Contratacion: ocds-a2ef3d-Huandreo-1475
Título: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Monto: $649362

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Huandreo-1475
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2026-09-17 11:54:54
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Monto: $649362
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 1475
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: SE CONTRATA A LA EMPRESA QUE SE AJUSTA AL PRESUPÙESTO AUTORIZADO POR EL POA Y POR LA CALIDAD
- Detalles de los criterios de adjudicación:CALIDAD, PRECIO, TIEMPO DE EJECUCION
- Método de adquisición: direct
- Método de adquisición Justificación: SE CONTRATA A LA EMPRESA QUE SE AJUSTA AL PRESUPÙESTO AUTORIZADO POR EL POA
- Detalles del método de adquisición: OBRA DE CALIDAD, QUE SE AJUSTA LA PRESUPUESTO Y QUE SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA
- SubmissionMethodDetails: SE RECIBEN LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS Y SE HACE LA JUNTA PARA LA ENTREGA DE PRESUPUESTOS

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Moneda: MXN
Valor del monto: $649362
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2022-12-15 09:14:37

Proveedores

Id	Nombre
1384	JUAN AGUSTIN JACOBO ZAVALA
Id	**Nombre**

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO
Monto : $649362
Moneda: MXN
Estatus: Pendiente
Fecha de firma del contrato: 2022-12-15 09:15:37

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Contrato firmado	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO	2022-12-15 09:16:14	
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.