**Contratacion:** ocds-a2ef3d-Huandreo-1515
**Título:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Descripción:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Monto:** $1260312

### Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Huandreo-1515
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2026-09-21 14:33:44
- Licencia:
- PublicationPolicy:

## Planeación

#### Documentos

No se ha registrado ningún documento.

#### Hitos

No se ha registrado ningún hito.

## Licitación

**Título:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Descripción:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Monto:** $1260312
**Moneda:** MXN
**Id de la Licitación:** 1515
**Valor del monto mínimo:** $MXN
**Moneda del valor del monto mínimo:** MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: SE CONTRATA A LA EMPRESA QUE SE AJUSTA AL PRESUPÙESTO AUTORIZADO POR EL POA Y POR CALIDAD
- Detalles de los criterios de adjudicación:CALIDAD, PRECIO, TIEMPO DE EJECUCION
- Método de adquisición: limited
- Método de adquisición Justificación: SE CONTRATA A LA EMPRESA QUE SE AJUSTA AL PRESUPÙESTO AUTORIZADO POR EL POA
- Detalles del método de adquisición: OBRA DE CALIDAD, QUE SE AJUSTA LA PRESUPUESTO Y QUE SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA
- SubmissionMethodDetails: SE RECIBEN LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS Y SE HACE LA JUNTA PARA LA ENTREGA DE PRESUPUESTOS

#### Documentos

No se ha registrado ningún documento.

#### Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

### Hitos

No se ha registrado ningún hito.

### Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

## Adjudicación: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA

**Descripción:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Moneda:** MXN
**Valor del monto:** $1260312
**Moneda del valor del monto:** MXN
**Estatus:** active
**Fecha de la adjudicación:** 2022-10-24 12:54:41

### Proveedores

| Id | Nombre |
|---|---|
| 1426 | GERARDO JUAN HUAZANO CARRANZA |
| **Id** | **Nombre** |

### Documentos

No se ha registrado ningun documento

### Elementos

No se ha registrado ningún item.

### Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

# Contrato: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA

**Descripción:** CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA
**Monto :** $1260312
**Moneda:** MXN
**Estatus:** Pendiente
**Fecha de firma del contrato:** 2022-10-24 12:56:25

## Documentos

| Tipo | Titulo | Descripción | Publicación | Modificación |
|---|---|---|---|---|
| Contrato firmado | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA | 2022-10-24 12:57:06 | |
| Contrato firmado | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEO DE CAPACHO 2da ETAPA | 2022-10-24 12:57:06 | |
| **Tipo** | **Titulo** | **Descripción** | **Publicación** | **Modificación** |

## Hitos

No se ha registrado ningún hito.

## Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

## Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

## Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

## Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

## Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.