**Contratacion:** MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005
**Título:** MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005
**Descripción:** CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ|
**Monto:** $350000

### Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-31 14:24:14
- Licencia:
- PublicationPolicy:

## Planeación

#### Documentos

No se ha registrado ningún documento.

#### Hitos

No se ha registrado ningún hito.

## Licitación

**Título:** MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005
**Descripción:** CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ|
**Monto:** $350000
**Moneda:** MXN
**Id de la Licitación:** 901
**Valor del monto mínimo:** $MXN
**Moneda del valor del monto mínimo:** MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Detalles de los criterios de adjudicación:EL CRITERIO DE EVALUACIÓN POR CRITERIOS CALIFICADOS GARANTIZA UNA ADJUDICACIÓN OBJETIVA Y CONVENIENTE PARA EL ESTADO, AL ANALIZAR INTEGRALMENTE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS. BAJO ESTE ESQUEMA, NO SOLO SE CONSIDERA EL PRECIO OFERTADO, SINO TAMBIÉN EL COST
- Método de adquisición: open
- Método de adquisición Justificación: LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SE JUSTIFICA EN ATENCIÓN A QUE EL MONTO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ESTA MODALIDAD PERMITE GARANTIZAR OPORTUNIDAD, E
- Detalles del método de adquisición: LA ADJUDICACIÓN DIRECTA ES EL MÉTODO DE CONTRATACIÓN MÁS ADECUADO DEBIDO A QUE EL MONTO DEL CONTRATO SE UBICA DENTRO DE LOS PARÁMETROS LEGALES VIGENTES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ESTA MODALIDAD PERMITE ATENDER DE FORMA INMEDIATA LA NECESIDAD PÚB
- SubmissionMethodDetails: EL CRITERIO DE EVALUACIÓN POR CRITERIOS CALIFICADOS GARANTIZA UNA ADJUDICACIÓN OBJETIVA Y CONVENIENTE PARA EL ESTADO, AL ANALIZAR INTEGRALMENTE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS. BAJO ESTE ESQUEMA, NO SOLO SE CONSIDERA EL PRECIO OFERTADO, SINO TAMBIÉN EL COST

#### Documentos

No se ha registrado ningún documento.

### Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

### Hitos

No se ha registrado ningún hito.

### Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

## Adjudicación: MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005

**Descripción:** CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ
**Moneda:** MXN
**Valor del monto:** $336022
**Moneda del valor del monto:** MXN
**Estatus:** active
**Fecha de la adjudicación:** 2025-06-09 15:30:15

### Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

### Documentos

| Tipo | Titulo | Descripción | Publicación | Modificación |
|---|---|---|---|---|
| Contrato firmado | .MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005 | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ | 2025-06-09 15:31:45 | 2025-12-30 15:31:51 |
| **Tipo** | **Titulo** | **Descripción** | **Publicación** | **Modificación** |

### Elementos

No se ha registrado ningún item.

### Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

## Contrato: MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005

**Descripción:** CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ
**Monto :** $336022
**Moneda:** MXN
**Estatus:** Activo
**Fecha de firma del contrato:** 2025-06-09 15:33:42

### Documentos

| Tipo | Titulo | Descripción | Publicación | Modificación |
|---|---|---|---|---|
| Contrato firmado | MJM-DOP-AD-FAISMUN-2025-005 | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ | 2025-06-09 15:34:39 | 2025-06-09 15:34:39 |
| **Tipo** | **Titulo** | **Descripción** | **Publicación** | **Modificación** |

### Hitos

No se ha registrado ningún hito.

### Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

### Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

### Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

### Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

## Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.