Contratacion: ocds-a2ef3d-Puruándiro-1654
Título: MPM/DOP/IR/FAIS-40-06/2026
Descripción:
Monto: $3049705.35

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Puru%C3%A1ndiro-1654
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2026-09-25 16:49:40
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MPM/DOP/IR/FAIS-40-06/2026
Monto: $3049705.35
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 1654
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Método de adquisición: selective

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: Rehabilitación de pavimento, red de agua entubada y drenaje sanitario en Puruándiro localidad de Galeana, calle Vasco de Quiroga

Descripción: Rehabilitación de pavimento, red de agua entubada y drenaje sanitario en Puruándiro localidad de Galeana, calle Vasco de Quiroga
Moneda: MXN
Valor del monto: $3049705.35
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2026-06-11 10:30:00

Proveedores

Id	Nombre
1561	VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO
Id	**Nombre**

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: Rehabilitación de pavimento, red de agua entubada y drenaje sanitario en Puruándiro localidad de Gal

Descripción: Rehabilitación de pavimento, red de agua entubada y drenaje sanitario en Puruándiro localidad de Galeana, calle Vasco de Quiroga
Monto : $3049705.35
Moneda: MXN
Estatus: Terminado

Fecha de firma del contrato: 2026-06-12 14:00:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.