Contratacion: ocds-a2ef3d-Puruándiro-719
Título: MPM/DOP/IR/FAIS-43-03/2023
Descripción:
Monto: $1497591.89

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Puru%C3%A1ndiro-719
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-31 12:26:53
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MPM/DOP/IR/FAIS-43-03/2023
Monto: $1497591.89
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 719
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Método de adquisición: selective

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA CALLE FRENTE AL KINDER

Descripción:
Moneda: MXN
Valor del monto: $1497591.89
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2023-05-30 11:00:00

Proveedores

Id	Nombre
672	VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO
Id	**Nombre**

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITAR

Descripción:
Monto : $1497591.89
Moneda: MXN

Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2023-05-31 15:30:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.