

Contratacion: ocds-a2ef3d-Puruándiro-777

Título: MPM/DOP/IR/FAIS-40-09/2022

Descripción:

Monto: \$1399477.95

Metadatos

- Uri: <https://pdeanticorruccion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Puru%C3%A1ndiro-777>
- Version: 1.1
- Fecha de firma: 2025-12-31 12:25:53
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MPM/DOP/IR/FAIS-40-09/2022

Monto: \$1399477.95

Moneda: MXN

Id de la Licitación: 777

Valor del monto mínimo: \$MXN

Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Método de adquisición: selective

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO

Descripción:

Moneda: MXN

Valor del monto: \$1399477.95

Moneda del valor del monto: MXN

Estatus: active

Fecha de la adjudicación: 2022-10-25 12:00:00

Proveedores

Id	Nombre
730	ARMANDO JIMENEZ AGUADO
Id	Nombre

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD GALEANA CALLE FRANCISCO I MADERO

Descripción:

Monto : \$1399477.95

Moneda: MXN

Estatus: Activo

Fecha de firma del contrato: 2022-10-26 14:00:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.