

Contratacion: ocds-a2ef3d-Tlalpuja-211

Título: MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Monto: \$62113

Metadatos

- Uri: <https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Tlalpuja-211>
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-10-03 10:23:47
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Monto: \$62113

Moneda: MXN

Id de la Licitación: 211

Valor del monto mínimo: \$MXN

Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: RELACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR
- Detalles de los criterios de adjudicación:RELACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR
- Método de adquisición: direct
- Método de adquisición Justificación: RELACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR
- Detalles del método de adquisición: RELACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR
- SubmissionMethodDetails: RELACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Moneda: MXN

Valor del monto: \$62113

Moneda del valor del monto: MXN

Estatus: active

Fecha de la adjudicación: 2024-04-05 00:00:00

Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún ítem.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Monto : \$62113

Moneda: MXN

Estatus: Terminado

Fecha de firma del contrato: 2024-04-05 00:00:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.