Contratacion: ocds-a2ef3d-V_Carranza-2056
Título: ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
Monto: $1165015

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-V_Carranza-2056
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2026-10-14 16:06:45
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Aviso de Licitación	ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	2026-04-24 14:49:46	
Aviso de Licitación	ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	2026-04-24 14:49:46	
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026
Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Monto: $1165015
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 2056
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: LA ADJUDICACION SE OTORGA A LA OFERTA CALIFICADA CON EL PRECIO MAS BAJO Y QUE OFREZCA LA MEJOR CALIDAD DE LA OBRA
- Método de adquisición: open
- Método de adquisición Justificación: RANGOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA AD
- Detalles del método de adquisición: INVITACIONES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA AD
- SubmissionMethodDetails: DOCUENTAL DE MANERA FISICA

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Aviso de Licitación	ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	2026-04-24 15:16:19	
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

Identificador	Descripción	Cantidad
19	MEJORAMIENTO URBANO	1165015

Identificador	Descripción	Cantidad
Identificador	**Descripción**	**Cantidad**

Adjudicación: CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
Moneda: MXN
Valor del monto: $1165015
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2026-05-24 15:19:37

Proveedores

Id	Nombre
1970	BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ
Id	**Nombre**

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/AD-002/2026

Descripción: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
Monto : $1165015

Moneda: MXN
Estatus: Pendiente
Fecha de firma del contrato: 2026-04-24 15:21:35

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.