Contratacion: ocds-a2ef3d-V_Hermosa-167
Título: CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500M3 PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA
Descripción: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Monto: $3220423

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-V_Hermosa-167
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-10-02 13:08:41
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Contrato firmado	CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500M3, PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA MICHOACAN	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500M3 PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA
Descripción: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Monto: $3220423
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 167
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Método de adquisición: selective
- Detalles del método de adquisición: MEDIANTE REUNIONES Y PROPUESTA DE PROYECTOS

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

Identificador	Descripción	Cantidad
6	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	
Identificador	**Descripción**	**Cantidad**

Adjudicación: CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500M3 PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA MICHOACAN

Descripción: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Moneda: MXN
Valor del monto: $3220423
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2025-01-30 00:00:00

Proveedores

Id	Nombre
199	PREFABRICADOS ANAYA
Id	**Nombre**

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500M3 PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA MICHOACAN

Descripción: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Monto : $3220423
Moneda: MXN
Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2025-01-30 11:30:46

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

Identificador	Descripción	Cantidad
6	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	
Identificador	**Descripción**	**Cantidad**

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.