Contratacion: ocds-a2ef3d-Zamora-381
Título: MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-003
Descripción: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.
Monto: $4500000

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Zamora-381
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-18 10:16:27
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MZM/2021-2024/OP/FAEISPUM/ICM3/2021-003
Descripción: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.
Monto: $4500000
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 381
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Detalles de los criterios de adjudicación:Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Método de adquisición: limited
- Método de adquisición Justificación: El acta de la cuarta sesión extraordinria del Ayuntamiento de Zamora, Mich., del 07 de septiembre del año 2018
- Detalles del método de adquisición: Realiza invitacion a cuando menos tres empresas que esten registradas en el padron de contratistas
- SubmissionMethodDetails: Dos sobres cerrados, con propuesta técnica y ecónomica, foliadas por separado

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.

Descripción: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.
Moneda: MXN
Valor del monto: $4479854
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2021-04-07 09:26:21

Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juár

Descripción: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.
Monto : $4479854
Moneda: MXN

Estatus: Pendiente
Fecha de firma del contrato: 2021-04-09 09:28:01

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.

Contrato: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juár

Descripción: Construcción de banquetas Sur con concreto hidráulico, ciclovía, guías viales y bolardos en Av. Juárez Pte. Segunda etapa.
Monto : $4479854
Moneda: MXN
Estatus: Activo
Fecha de firma del contrato: 2021-04-09 13:44:51

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.