Contratacion: ocds-a2ef3d-Zamora-392
Título: MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-008
Descripción: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Juárez poniente.
Monto: $3999990

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Zamora-392
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-18 10:11:05
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Contrato firmado	Rehabilitacion de pavimento asfaltico de calle Labastida	Rehabilitacion de pavimento asfaltico de calle Labastida	2025-10-09 09:29:26	2025-10-09 09:29:36
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-008
Descripción: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Juárez poniente.
Monto: $3999990
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 392
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Detalles de los criterios de adjudicación:Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Método de adquisición: limited
- Método de adquisición Justificación: El acta de la cuarta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Zamora, Mich., del 07 de septiembre del año 2018
- Detalles del método de adquisición: Realiza invitación a cuando menos tres empresas/persona física que esten registradas en el padron de contratistas
- SubmissionMethodDetails: Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-008

Descripción: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Juárez poniente.
Moneda: MXN
Valor del monto: $3979877
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2021-04-07 09:12:41

Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Ju

Descripción: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Juárez poniente.
Monto : $3979877
Moneda: MXN
Estatus: Activo
Fecha de firma del contrato: 2021-04-09 09:23:48

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.

Contrato: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Ju

Descripción: Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Labastida, tramo de Fracc. El Campanario a Avenida Juárez poniente.
Monto : $3979877
Moneda: MXN
Estatus: Activo
Fecha de firma del contrato: 2021-04-09 09:31:23

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.