Contratacion: ocds-a2ef3d-Zamora-441
Título: MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-013
Descripción: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas a calle Capricornio Colonia La Aurora.
Monto: $1250000

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Zamora-441
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-18 10:25:15
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Contrato firmado	Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal	Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal	2025-10-16 13:14:00	2025-10-16 13:14:03
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-013
Descripción: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas a calle Capricornio Colonia La Aurora.
Monto: $1250000
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 441
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Detalles de los criterios de adjudicación:Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Método de adquisición: limited
- Método de adquisición Justificación: El acta de la trigésima sexta sesión extraordinria del Ayuntamiento de Zamora, Mich., del 08 de abril del año 2022
- Detalles del método de adquisición: Realiza invitacion a cuando menos tres empresas/persona física que esten registradas en el padron de contratistas
- SubmissionMethodDetails: Dos sobres cerrados, con propuesta técnica y ecónomica, foliadas por separado

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: MZM/2021-2024/OP/FIII/ICM3/2022-013

Descripción: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas a calle Capricornio Colonia La Aurora.
Moneda: MXN
Valor del monto: $1247917
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2022-06-13 12:54:38

Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas

Descripción: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas a calle Capricornio Colonia La Aurora.
Monto : $1247917
Moneda: MXN
Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2022-06-15 12:57:07

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.

Contrato: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas

Descripción: Construcción de pavimento en Zamora, Localidad Zamora en calle Privada Boreal de calle de las Rosas a calle Capricornio Colonia La Aurora.
Monto : $1247917
Moneda: MXN
Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2022-06-15 13:12:40

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.