Contratacion: ocds-a2ef3d-Zamora-612
Título: MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-025
Descripción: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro de calle Pirul a calle Cerrada, Colonia Nueva Grecia
Monto: $1666671

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Zamora-612
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2025-12-18 11:00:30
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

Tipo	Titulo	Descripción	Publicación	Modificación
Contrato firmado	Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora	Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora	2025-11-18 11:23:09	2025-11-18 11:23:14
Tipo	**Titulo**	**Descripción**	**Publicación**	**Modificación**

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-025
Descripción: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro de calle Pirul a calle Cerrada, Colonia Nueva Grecia
Monto: $1666671
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 612
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Criterio de elegibilidad: Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Detalles de los criterios de adjudicación:Participante con solvencia más baja y garantice en tiempo, forma y costo la ejecución de trabajos
- Método de adquisición: limited
- Método de adquisición Justificación: El acta de la décimo novena sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zamora, Mich., del 06 de febrero del año 2025
- Detalles del método de adquisición: Realiza invitación a cuando menos tres empresas/persona física que estén registradas en el padrón de contratistas
- SubmissionMethodDetails: Dos sobres cerrados, con propuesta técnica y económica, foliadas por separado

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-025

Descripción: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro de calle Pirul a calle Cerrada, Colonia Nueva Grecia
Moneda: MXN
Valor del monto: $1663092
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2025-07-09 11:18:32

Proveedores

No se ha registrado ningún proveedor.

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro

Descripción: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro de calle Pirul a calle Cerrada, Colonia Nueva Grecia
Monto : $1663092
Moneda: MXN
Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2025-07-09 11:20:06

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.

Contrato: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro

Descripción: Construcción de pavimentación, drenaje y agua potable en Zamora, Localidad Zamora, en calle Centauro de calle Pirul a calle Cerrada, Colonia Nueva Grecia
Monto : $1663092
Moneda: MXN
Estatus: Terminado
Fecha de firma del contrato: 2025-07-09 11:21:52

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.