Contratacion: ocds-a2ef3d-Zin-2058
Título: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE ARARÓ
Descripción: GARANTIZAR LAS MEJORAS DE CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Monto: $499228

Metadatos

- Uri: https://pdeanticorrupcion.michoacan.gob.mx/JSONmetaRelease/ocds-a2ef3d-Zin-2058
- Version:1.1
- Fecha de firma: 2026-10-20 15:38:29
- Licencia:
- PublicationPolicy:

Planeación

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Licitación

Título: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE ARARÓ
Descripción: GARANTIZAR LAS MEJORAS DE CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Monto: $499228
Moneda: MXN
Id de la Licitación: 2058
Valor del monto mínimo: $MXN
Moneda del valor del monto mínimo: MXN

- ¿Tiene Consultas?: No
- Método de adquisición: direct

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Adjudicación: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO QUE SE LA LOCALIDAD DE ARARÓ

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO QUE SE LA LOCALIDAD DE ARARÓ
Moneda: MXN
Valor del monto: $499228
Moneda del valor del monto: MXN
Estatus: active
Fecha de la adjudicación: 2021-07-09 00:00:00

Proveedores

Id	Nombre
1976	ISRAEL CORREA PEREZ

Id	Nombre

Documentos

No se ha registrado ningun documento

Elementos

No se ha registrado ningún item.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Contrato: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO QUE SE LOCALIZA DE ARARÓ

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO QUE SE LOCALIZA DE ARARÓ
Monto : $499228
Moneda: MXN

Estatus: Activo
Fecha de firma del contrato: 2021-07-09 00:00:00

Documentos

No se ha registrado ningún documento.

Hitos

No se ha registrado ningún hito.

Elementos

No se ha registrado ningún elemento.

Modificaciones

No se ha registrado ninguna modificación.

Documentos de Implementación

No se ha registrado ningún documento de implementación.

Hitos Implementación

No se ha registrado ningún hito de implementación.

Transacciones Implementación

No se ha registrado ninguna transacción de implementación.